

合約報價單

網站建置暨設計服務

甲方（委託方）	HOVER 網頁製作 (購物網站)	文件日期	115 年 5 月 24 日
乙方（承作方）	極客網頁設計		

1、服務內容

網站建置項目	● 網站開發技術與主機：採用 Next.js + WooCommerce Headless（無頭）前端開發，並部署於 Vercel 雲端主機平台；後端電商管理系統採用 WooCommerce。 ○ 後台專屬編輯欄位（ACF 開發）：乙方需於後台開發專屬欄位，使甲方能自行修改：產品頁面內容（圖片、描述、圖文）、分類項目、首頁主要 Banner、折扣碼、主要圖片（如活動 DM）、Popup 公告事項。 ○ 基本頁面維護：基本頁面由工程師維護，若僅為合理頻率內之靜態圖文替換不另收費；若後續有修改需求或需增加編輯區域，依複雜程度另行報價。 ○ Footer 服務頁：實作 Accordion（手風琴式）收合設計，預設展開第一項，支援 RWD，文字內容可從 WP 後台編輯。 ○ 首頁彈出公告：後台提供專屬介面供甲方設定彈窗圖片、文字、按鈕連結、上線期間與開關狀態，前端提供 RWD 與關閉按鈕。 ● 網站語系與架構：繁體中文單語系購物網站。由於使用 Next.js，對 SEO 非常友善。乙方將協助設定正確的 Meta Data、Open Graph 圖片、Sitemap，並協助理設 GA4 及 GSC 追蹤碼。 本次報價包含基礎 SEO 設定，包含搜尋引擎顯示內容設定 ● 網站首頁 Title ● Meta Description ● Open Graph 分享圖片 ● Sitemap ● Google Search Console 提交 ● 基本索引設定 甲方應提供首頁搜尋結果建議呈現文字，乙方依甲方提供之內容。例如：
--------	--

Title：HOVER | 愛與自由的無限守候

Meta Description：HOVER 以極簡輪廓與高質感細節，打造不被定義的日常風格。探索服飾、帽款、襪款與包袋配件，找到屬於自己的經典。

雙方理解，本項基礎 SEO 設定不同於保證搜尋排名、自然流量成長或特定關鍵字排名第一，乙方僅負責網站上線時之基礎搜尋引擎顯示設定與技術提交協助。

- **網頁設計與視覺：**包含 UI 設計、前台直覺視覺版型製作，並全面支援 RWD 自適應各裝置。
- **前端設計與功能之彈性調整（可行性評估）：**專案進行期間，若甲方提出原架構外之特定前端設計視覺或互動功能需求，雙方應共同進行技術可行性評估。凡經確認具備開發可行性、且不影響系統核心底層與整體進度者，乙方將全力配合協助調整。
- **電商核心與會員功能：**
 - 購物車與結帳系統：完整的線上購物、結帳流程。
 - 會員系統與自動分級：依據「已付款／已完成訂單」為判斷基準（自動扣除退款金額）進行自動分級。會員中心透過 Next.js 前端客製化串接，顯示目前等級與累積消費。
 - 入會禮折扣碼：註冊後自動發送信件，代碼設定為 HOVER100，限會員登入使用，每帳號限用一次。
 - 生日禮折扣碼：系統於每月初（或生日前夕）自動派發專屬折扣碼至對應等級會員信箱。可限制每年一次、不可與其他優惠併用，並避免 VIP 重複領取一般會員生日禮。
 - VIP 會員全年 95 折：系統自動判斷身分，VIP 結帳時自動套用 95 折（不需輸入代碼），可排除指定特價或組合商品，結帳頁明確顯示折扣金額。
 - 自動通知系統：消費者下單、付款成功、出貨時，自動發送系統 Email 通知。
 - 後台單據列印功能：本次專案包含後台訂單明細與揀貨單批次列印功能，初步以 WooCommerce 免費版或適用外掛建置。後台可依訂單狀態篩選訂單，例如篩選「處理中」狀態作為「已付款／待出貨」訂單，並可勾選多筆訂單後批次列印訂單明細與揀貨單。預期出貨流程如下：後台篩選已付款／待出貨訂單 → 勾選當天欲出貨訂單 → 批次列印訂單明細／揀貨單 → 揀貨與包裝 → 透過物流外掛列印物流單 → 出貨。物流與出貨部分將搭配本專案串接之物流外掛，例如綠界物流或 RyTools 等相關工具，支援批次取得物流托運單號及批次列印超商／宅配物流單。實際欄位、格式與自動更新狀態方式，仍依所使用外掛之支援程度為準。若甲方未來需完全符合 HOVER 指定格式之訂單明細、揀貨單、包裝單或特殊報表版型，則需另行評估客製化費用。

- **第三方金物流與電子發票串接：**

- 支援綠界信用卡、ATM、超商取貨（7-11／全家）。
- 支援綠界電子發票（含個人、統編、載具、捐贈）。
- Line Pay：承諾於網站上線後一年內，若綠界端 API 架構無重大變更且原系統可支援之前提下，提供一次免費串接服務，不另收開發費。

- **資安管控與安全性：**包含 SSL 安全部署、API 加密。日常外掛與系統更新造成之異常由乙方負責修復。若遇重大惡意攻擊、未授權入侵或非乙方管理範圍（如密碼外洩）造成之資安事件，乙方將第一時間協助初步阻擋與評估，並提出資料修復與惡意程式清除之提案，經甲方同意後再行處理。

- **交付與上架教學：**網站上線後，乙方提供簡易的螢幕錄影，內容涵蓋：商品上架、訂單操作、發票流程、折扣設定、首頁彈窗管理等，確保內部人員順利接手。

- **首頁上方跑馬燈公告功能**

乙方應於本次專案報價範圍內，協助建置首頁上方跑馬燈公告功能。該功能須可由 WordPress 後台自行新增、編輯、啟用與隱藏公告內容，並支援文字內容修改、連結網址設定、開關狀態設定及顯示期間設定。前台顯示須支援手機版與電腦版 RWD 自適應顯示。

- **Cookie 提示／同意設定**

乙方應於本次專案報價範圍內，協助建置網站前台 Cookie 使用提示框。

網站訪客進入網站時，前台應顯示 Cookie 使用提示，並可連結至甲方指定之隱私權政策頁面。使用者點選同意後，系統應記錄其選擇，避免每次進站重複顯示。

本次報價內包含之 Cookie 功能為基本提示與同意紀錄功能，不包含於使用者同意前強制攔截 GA4、Meta Pixel、Facebook Pixel 或其他第三方追蹤碼之觸發。

若甲方未來需建置「使用者未同意前不觸發 GA4／Meta Pixel／Facebook Pixel 等追蹤碼」之進階 Cookie 管理功能，乙方可協助將網站核心與第三方 Cookie 管理系統進行串接與防堵測試，該項進階設定費用為 NT\$3,500 一次性技術設定費，並應另行確認後執行。

	若使用第三方 Cookie 管理系統，例如 CookieYes 或同性質服務，於免費流量額度內不產生額外系統費用；惟未來若網站流量超過第三方系統免費額度，該第三方系統所產生之訂閱費、月費或升級費用，應由甲方自行負擔並直接支付予該第三方服務商，乙方不另收取維護費或抽成。 如需埋設 Meta Pixel，甲方應自行於 Meta 企業管理平台建立並提供專屬 Meta Pixel ID 予乙方設定。該 Meta Pixel ID 由甲方自行申請與管理，乙方僅依甲方提供之資料協助埋設。
維護項目	維護項目主機／維護費為每年固定費用，包含：一般錯誤排除、DNS 協助、主機維護、基本資安檢查、定期備份、必要時還原協助、網站異常初步檢查、後續網站搬家技術協助。 • 備份機制：圖檔與其他靜態檔每週一次；資料庫檔案每天一次（需手動下載至儲存地點）。 • 額外可選項目：可自動將備份檔同步下載到 Google Drive 上面，額外設定費用 NT\$1,500。

2、報價明細

項次	項目	內容說明	金額
1	網頁製作與系統開發	HOVER 購物網站建置：Next.js+WooCommerce 開發、UI 設計、RWD、會員等級/累積消費/入會禮/生日禮/VIP 折扣、單據列印、綠界金物流/發票串接（含 Line Pay 後續免費串接）、資安管控、操作錄影教學。	\$48,000
2	年度維護費／主機費	每年固定費用，包含系統維護、DNS、資安檢查與定期備份（資料庫每日/靜態檔每週）。。	NT\$20,400/年
	總計費用		NT\$68,400/年

3、付款方式

以下為付款節點：

期別	付款節點	金額	說明
----	------	----	----

第一期	簽約後／專案啟動 NT\$34,200	NT\$34,200	專案啟動訂金，作為排程確認與建置啟動款項
第二期	正式上線或驗收完成後 NT\$34,200	NT\$34,200	完成驗收並準備正式上線前支付

備註：第一階段款項為 HOVER 購物網站建置第一期專案啟動訂金，金額為 NT\$34,200。

乙方收款後，應先提供第一期收據作為收款證明。待乙方行號及發票資格完成後，乙方需補開第一期款項正式發票，金額為 NT\$34,200 含稅。該第一期收據僅作為收款證明，後續仍以正式發票作為甲方公司入帳憑證。

第二期款項於網站正式上線或驗收完成後，由乙方開立正式發票，金額為 NT\$34,200 含稅。

因甲方公司作帳需求，第一期正式發票乙方應配合於 6 月底前開立完成。

備註：次年起之年度維護費／主機費 NT\$20,400，得於續約時按年度另行收取。

4、專案開發時程與修改限制：

整體工時與時程確認：整體專案開發工時預估為 45 個工作天（不包含假日），約為 9 週。乙方工程師將積極配合，盡可能提前完成項目。

設計初版：自專案啟動且甲方提供完整基礎素材後，乙方預估於 1 至 2 週內交付網頁設計初版。

修改限制：專案進行期間，針對設計版面與架構，甲方享有大改（大幅度調整）共計 2 次之權利。超過次數、或調整範圍涉及原合約未約定且經評估不可行之大型核心異動，則費用另計。

售後修改保固：網站正式驗收上線後，保固期延長為 3 個月。保固期間內凡屬原合約範圍內之項目（系統 Bug、功能錯誤、RWD 顯示異常、手機版跑版、結帳流程錯誤、通知信異常、金/物流/電子發票串接錯誤），乙方免費修正。若為新增功能、大幅改版或原合約外需求，則另行討論報價。

5、合作條款

客戶素材與網域提供	專案所需之商標、圖文素材由甲方提供。網域由甲方自行購買，乙方負責協助 DNS 指向與 Vercel 主機設定。
第三方帳號與金鑰授權	甲方須自行申請綠界科技及 LINE Pay 商業帳號，並提供 API 金鑰予乙方設定。乙方負保密義務。

測試站與正式上線流程	正式上線前，乙方會提供專屬的預覽網址與後台供甲方進行全站流程完整測試（包含購物車、結帳流程、金物流、優惠碼等功能）。待雙方確認一切無誤後，才會將正式網域綁定並切換上線。
驗收與修正建議條款調整	乙方交付測試版後，甲方應於 10~14 個工作天內進行功能確認並提出修正建議。若需較多功能測試，雙方可協議延長驗收期間。驗收通過應以雙方書面或通訊軟體明確確認為準。
帳號權限與資料歸屬	本網站所有營運後端資料與帳號權限歸甲方（HOVER）所有。網站上線後，乙方將完整移交包含 WordPress、Vercel（前端主機）、DNS、第三方串接服務（綠界/電子發票）、追蹤工具等相關平台之最高管理員權限。乙方僅保留維護、技術支援或協作所需之權限。 網站前端程式碼、客製化模組、元件架構、開發邏輯、框架架構、技術實作方式與乙方既有開發資產，其智慧財產權及使用權仍歸乙方所有。若甲方需取得完整前端原始碼、專案原始碼所有權、買斷權利、完整 Git Repository 移交或後續由第三方接手開發使用，將另行報價與簽署相關授權／移轉協議。
保密義務	雙方對合作過程中所知悉之商業資訊、技術資料或客戶資料負有保密責任。
智慧財產權與網站使用權	甲方提供之品牌名稱、Logo、商標、商品圖片、商品文案、頁面文字、視覺素材、品牌內容與網站營運資料，其著作權、商標權、使用權及所有權皆歸甲方所有。 網站前端程式碼、客製化模組、元件架構、開發邏輯、框架架構、技術實作方式與乙方既有開發資產，其智慧財產權仍歸乙方所有。甲方於完成本專案款項支付後，享有本網站永久、非專屬、不可撤銷之使用權，可持續用於 HOVER 官方網站營運、商品銷售、會員服務與品牌行銷。該使用權不因本合約終止、維護未續約或雙方合作關係結束而影響甲方既有網站之使用。 官網 Footer 可由甲方標示「© 2026 HOVER. ALL RIGHTS RESERVED.」或其他甲方指定之版權文字。 若未來甲方不續約維護，乙方應協助匯出網站營運資料、商品資料、會員資料、訂單資料、圖片素材與必要後台設定資料。頁面文字部分可由甲方自行於網站前台或後台取得，不包含於乙方另行整理匯出範圍內。 若涉及乙方原始碼、前端框架、客製模組之二次開發、完整 Git Repository 移交、買斷、或由第三方接手開發使用，雙方應另行洽談授權、交接方式及相關費用，並另行簽署授權或移轉協議。

帳號權限與資料歸屬

本網站所有營運後端資料與帳號權限歸甲方所有。網站上線後，乙方將依專案實際使用平台，協助移交 WordPress、Vercel、DNS、綠界、電子發票、追蹤工具及其他第三方串接服務之相關管理權限。

乙方得保留維護、技術支援或協作所需之帳號權限；若甲方未續約維護或要求移除乙方權限，乙方應配合辦理，惟後續因權限移除所產生之維護、異常排除或第三方接手問題，乙方不負持續維護責任。

6、資安與重大異常處理

網站正式上線後，若發生重大異常狀況，例如網站無法開啟、無法結帳、付款流程異常、疑似網站遭入侵、後台異常或其他影響網站主要營運之問題，乙方應於工作時間內 4 小時內回覆，並於 24 小時內完成初步檢查或提出處理方案。

上述時效為乙方盡力維護之服務標準。若遇以下特殊或不可抗力因素，則不受上述時效限制，但乙方仍應於條件允許下盡速協助排解：

1. 負責工程師已事前排定休假、出國行程、無法即時連線，或遇突發重大傷病等私人不可抗力狀況。
2. 第三方基礎設施異常，例如伺服器大規模斷線、金流主機端異常、物流系統異常、電信商網路中斷、DNS 異常或其他非乙方單方面可控制之外部系統故障。
3. 天災與環境因素，例如颱風、地震、全台性停電、重大事故或其他不可抗力情事。

若重大異常屬於乙方管理範圍內之日常外掛更新、系統更新、網站程式錯誤或本合約範圍內功能異常，乙方應負責修復。

若屬於惡意攻擊、未授權入侵、密碼外洩、第三方平台異常、主機商異常或非乙方管理範圍之資安事件，乙方應協助進行初步阻擋與評估，並提出資料修復、惡意程式清除或進一步處理方案，經甲方同意後另行執行。

7、專案時程與違約處理

乙方應依本合約約定之專案時程執行網站建置作業，預估整體工時為 45 個工作天，並應盡力配合甲方需求提前完成。若乙方預期無法依原訂時程完成，應於知悉後即時通知甲方，並提出新的交付時程與補救方案。

如因可歸責於乙方之原因，致專案進度明顯延誤、無正當理由停止履行、拒絕交付，或未依約完成本合約主要工作項目，經甲方通知後仍未於合理期間內改善者，甲方得暫停後續付款、要求限期改善，或終止本合約。

若因前項情形致甲方需另行委託第三方接續處理，乙方除應返還尚未完成或未交付部分之款項外，並應給付以本專案總價為上限之違約金。實際金額得由雙方依已完成進度、甲方所受損害、後續接續成本及專案延誤情形協議之。

惟因甲方需求變更、延遲提供素材、延遲提供帳號權限、延遲提供第三方串接資料，或因第三方系統、金流、物流、主機、網域、API 異常及不可抗力因素所造成之延誤，不視為乙方違約，專案時程得由雙方協議順延。

8、違約處理與管轄法院

任一方如有違反本合約約定之情形，雙方應先以書面、Email、通訊軟體或會議方式進行協商。若經協商仍無法解決，雙方同意以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。

日期：115 年 5 月 24 日

甲方（委託方）	乙方（承作方）
公司名稱：HOVER 威爾士整合行銷有限公司	公司名稱：極客網頁設計
統一編號：50886861	統一編號：
公司地址：台北市中山區南京東路三段228號6F	公司地址：台中市太平區東村路 150 號
代表人／聯絡人：蔡詩訓	代表人／聯絡人：葉昆筌
	乙方收款帳戶資料： ● 新光銀行 綜合活期儲蓄存款 戶名 葉昆筌 帳號 0426501249429 銀行 103 新光銀行 分行 0426 大里分行
代表人／簽章：蔡詩訓	代表人／簽章：葉昆筌
日期：115 年 5 月 28 日	日期：115 年 5 月 28 日